



CARTA PROPOSTA

LICITAÇÃO MEDIANTE PREGÃO N° : 2017.06.08.43. PP. ADM
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE: C2 CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI-ME
ENDEREÇO: AV: PADRE SEBASTIÃO MARLENO ALEXANDRE N° 181- CENTRO – JAGUARETAMA-CE
TELEFONE: (88) 99739-9188 / 99671-8783

Através do presente declaramos inteira submissão aos ditames da lei n° 8.66/93 e suas posteriores alterações e, às cláusulas e condições previstas na licitação mediante Pregão N° 2017.06.08.43. PP. ADM.

Declaramos que no preço proposto, estão inclusos todos os custos necessários para a execução do objeto da licitação em referência, bem como todos os tributos, encargos trabalhista, comerciais e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto dessa licitação, e que influenciem na formação dos preços desta proposta.

Declaramos ainda que não possuímos nenhum fato que nos impeça de participar desta licitação.

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR
1	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	586.719,00
2	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	288.157,84
3	SECRETARIAS MUNICIPAL DE ESPORTES	135.326,97
4	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	149.203,47
5	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	78.444,41
6	GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL	79.540,95
7	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	43.305,54
	TOTAL	1.360.698,18

1. Cotamos para o objeto em licitação o valor total de R\$ (1.360.698,18) Um milhão, trezentos e sessenta mil, seiscentos e noventa e oito reais e dezoito centavos.
2. O prazo de eficácia desta proposta é de 60(sessenta) dias, a contar da data da entrega de seu respectivo envelope.

Jaguetama-ce 03 de Julho de 2017


MARIA DALVA PAULO
CPF: 266 434 641-53

Carlos Roberto P. Costa
Engenheiro Civil
CREA/CE 9111-D

C2 Construtora e Prestadora de Serviços EIRELI-ME
Av. Padre Sebastião Marleno Alexandre, N° 181
Jaguetama-CE / CEP:63480000 e-mail: c2construtora@hotmail.com
FONE/FAX: (88) 3576.1304

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL EM EDIFÍCIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MILHA - CE	DATA : 03/07/2017	L.S. Hora: 87,01%
LOCAL:	MILHA - CE	BDI : 23,50%	L.S. Mês: 49,60%
		VERSÃO	REF.
		024.1 COM DESONERAÇÃO	03/2016
		2016/11 SEM DESONERAÇÃO	03/2017
		2017/05 SEM DESONERAÇÃO	06/2017
COMUNICADOS PRÓPRIAS			

MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	Total parcela
8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	100,00
208,81	208,81	208,81	208,81	208,81	208,81	208,81	209,77	2.606,68
8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	100,00
2.094,44	2.094,44	2.094,44	2.094,44	2.094,44	2.094,44	2.094,44	2.104,49	26.143,33
8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	100,00
8.770,50	8.770,50	8.770,50	8.770,50	8.770,50	8.770,50	8.770,50	8.812,59	105.288,09
8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	100,00
7.915,03	7.915,03	7.915,03	7.915,03	7.915,03	7.915,03	7.915,03	7.953,07	95.018,40
8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	100,00
6.398,37	6.398,37	6.398,37	6.398,37	6.398,37	6.398,37	6.398,37	6.429,11	76.811,18
8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	100,00
4.347,07	4.347,07	4.347,07	4.347,07	4.347,07	4.347,07	4.347,07	4.367,90	62.185,67
8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	100,00
11.694,96	11.694,96	11.694,96	11.694,96	11.694,96	11.694,96	11.694,96	11.751,15	140.395,71
8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	100,00
9.172,22	9.172,22	9.172,22	9.172,22	9.172,22	9.172,22	9.172,22	9.216,28	110.110,70
8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	100,00
15.310,56	15.310,56	15.310,56	15.310,56	15.310,56	15.310,56	15.310,56	15.384,12	183.800,28
8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	100,00
4.896,15	4.896,15	4.896,15	4.896,15	4.896,15	4.896,15	4.896,15	4.919,62	58.777,27
8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	100,00
4.558,81	4.558,81	4.558,81	4.558,81	4.558,81	4.558,81	4.558,81	4.580,69	54.727,60
8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	100,00
7.640,79	7.640,79	7.640,79	7.640,79	7.640,79	7.640,79	7.640,79	7.677,50	91.726,19
8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	100,00
8.770,56	8.770,56	8.770,56	8.770,56	8.770,56	8.770,56	8.770,56	8.812,64	105.288,80
8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	100,00
21.542,00	21.542,00	21.542,00	21.542,00	21.542,00	21.542,00	21.542,00	21.956,28	268.918,28
113.320,27	113.320,27	113.320,27	113.320,27	113.320,27	113.320,27	113.320,27	114.175,21	
566.601,35	679.921,62	793.241,89	906.562,16	1.019.882,43	1.133.202,70	1.246.522,97	1.360.698,18	




Carlos Roberto P. Costa
 Engenheiro Civil
 REA/CE 9111-D


C2-CONSTRUTORA
Maria Dalva Paulo
 Sócia Proprietária

C2 Construtora e Prestadora de Serviços Eireli-ME email:c2construtora@hotmail.com
 Fone fax: (88) 3576-1304 (88) 9699-9154 (85) 9671-8783


