

**PROPOSTA DE PREÇOS**

PREGÃO PRESENCIAL Nº 2017.06.08.43.PP.ADM

RAZÃO SOCIAL: CMN CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI - ME

CNPJ Nº: 05.930.208/0001-23

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 72.015

ENDEREÇO: Av. Porcino Maia, 373C, Centro, Jaguaribara/CE

FONE: (88) 3568 - 0043

Banco do Brasil - Ag.: 3515-7 CC. 24.351-5

Através do presente declaramos inteira submissão aos ditames da Lei n.º 8.666/93 e suas posteriores alterações e, às cláusulas e condições previstas na licitação mediante Pregão Nº 2017.06.08.43.PP.ADM

Declaramos que no preço proposto, estão inclusos todos os custos necessários para a execução do objeto da licitação em referência, bem com todas os tributos, encargos trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação, e que influenciem na formação dos preços desta Proposta.

Declaramos ainda que não possuímos nenhum fato que nos impeça de participar desta Licitação.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
1	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R\$ 466.581,02 <i>quatrocentos e sessenta e seis mil, quinhentos e oitenta e um reais e dois centavos</i>
2	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 232.041,15 <i>duzentos e trinta e dois mil e quarenta e um reais e quinze centavos</i>
3	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	R\$ 108.106,85 <i>cento e oito mil, cento e seis reais e oitenta e cinco centavos</i>
4	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	R\$ 122.432,82 <i>cento e vinte e dois mil, quatrocentos e trinta e dois reais e oitenta e dois centavos</i>
5	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 62.823,15 <i>sessenta e dois mil, oitocentos e vinte e três reais e quinze centavos</i>
6	GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL	R\$ 63.888,87 <i>sessenta e três mil, oitocentos e oitenta e oito reais e oitenta e sete centavos</i>
7	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	R\$ 35.126,90 <i>trinta e cinco mil, cento e vinte e seis reais e noventa centavos</i>
VALOR TOTAL		R\$ 1.091.000,76 <i>um milhão e noventa e um mil reais e setenta e seis centavos</i>

1. Cotamos para o objeto em licitação o valor total de R\$

R\$ 1.091.000,76

*um milhão e noventa e um mil reais e setenta e seis centavos***CMN CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES  
E EVENTOS EIRELI - ME**  
CNPJ. 05930208/0001-23Osmanir C. de Mendonça Jr.  
Eng. Civil - CREA-CE: 49409  
RN: 061095914-0

2. O prazo de eficácia desta proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data da entrega de seu respectivo envelope.

Jaguaribara/CE, 29 de Junho 2017

RECONHECIDA 

  
Francisco de Sousa Maia Neto  
ADMINISTRADOR  
CPF nº 878.901.943-15

AKL 02  
RECONHECIMENTO DE FIRMA  
CF753.715

CARTÃO PAULO GLOMIDE  
OF DE NOTAS E DE REGISTROS  
Jaguaribara - Ceará

Reconheço a Firma *por semelhança de Francisco de Sousa Maia Neto*

29 JUN 2017

Valida somente com o selo de autenticidade

Maria de Socorro Leite Piebeto - TABELIA  
 Francisco José Leite Pinheiro - SUBSTITUTO  
 Maria José Queiroz de Farias - ESCRIVENTE AUTORIZADA  
 Ana Carla Vieira Pereira - ESCRIVENTE AUTORIZADA

Osmanir C. de Mendonça Jr.  
Eng. Civil - CREA-CE: 49409  
RN: 061095914-0









OBRA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, PREGAL EM EDIFÍCIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MELHÃ.  
 CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MELHÃ.

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	TOTAL DA PARCELA	
1	SERVÇOS PRELIMINARES	2.323,47	183,62	8,33%	183,62	8,33%	183,62	8,33%	183,62	8,33%	183,62	8,33%	183,62	8,33%	183,62	2.323,47
2	MOVIMENTO DE TERRA	13.443,15	1.120,26	8,33%	1.120,26	8,33%	1.120,26	8,33%	1.120,26	8,33%	1.120,26	8,33%	1.120,26	8,33%	1.120,26	13.443,15
3	DEMOIÇÕES E RETIRADAS	65.342,10	7.111,84	8,33%	7.111,84	8,33%	7.111,84	8,33%	7.111,84	8,33%	7.111,84	8,33%	7.111,84	8,33%	7.111,84	65.342,10
4	FUNDIÇÕES E ESTRUTURAS	69.913,69	7.409,50	8,33%	7.409,50	8,33%	7.409,50	8,33%	7.409,50	8,33%	7.409,50	8,33%	7.409,50	8,33%	7.409,50	69.913,69
5	PAREDES E PAVIS	69.913,69	5.815,66	8,33%	5.815,66	8,33%	5.815,66	8,33%	5.815,66	8,33%	5.815,66	8,33%	5.815,66	8,33%	5.815,66	69.913,69
6	REVESTIMENTOS	69.913,69	3.750,39	8,33%	3.750,39	8,33%	3.750,39	8,33%	3.750,39	8,33%	3.750,39	8,33%	3.750,39	8,33%	3.750,39	69.913,69
7	COBERTURAS	69.913,69	7.409,50	8,33%	7.409,50	8,33%	7.409,50	8,33%	7.409,50	8,33%	7.409,50	8,33%	7.409,50	8,33%	7.409,50	69.913,69
8	REVESTIMENTOS	69.913,69	6.425,81	8,33%	6.425,81	8,33%	6.425,81	8,33%	6.425,81	8,33%	6.425,81	8,33%	6.425,81	8,33%	6.425,81	69.913,69
9	PISO	69.913,69	13.443,15	8,33%	13.443,15	8,33%	13.443,15	8,33%	13.443,15	8,33%	13.443,15	8,33%	13.443,15	8,33%	13.443,15	69.913,69
10	INSTALAÇÕES	50.849,60	4.237,49	8,33%	4.237,49	8,33%	4.237,49	8,33%	4.237,49	8,33%	4.237,49	8,33%	4.237,49	8,33%	4.237,49	50.849,60
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	49.569,63	3.914,14	8,33%	3.914,14	8,33%	3.914,14	8,33%	3.914,14	8,33%	3.914,14	8,33%	3.914,14	8,33%	3.914,14	49.569,63
12	PINTURA	77.550,11	6.425,81	8,33%	6.425,81	8,33%	6.425,81	8,33%	6.425,81	8,33%	6.425,81	8,33%	6.425,81	8,33%	6.425,81	77.550,11
13	SERVÇOS DIVERSOS	54.001,65	4.500,14	8,33%	4.500,14	8,33%	4.500,14	8,33%	4.500,14	8,33%	4.500,14	8,33%	4.500,14	8,33%	4.500,14	54.001,65
14	SERVÇOS DIVERSOS	54.001,65	7.816,79	8,33%	7.816,79	8,33%	7.816,79	8,33%	7.816,79	8,33%	7.816,79	8,33%	7.816,79	8,33%	7.816,79	54.001,65
15	TOTAL CBPI	1.091.020,77	90.916,74	8,33%	90.916,74	8,33%	90.916,74	8,33%	90.916,74	8,33%	90.916,74	8,33%	90.916,74	8,33%	90.916,74	1.091.020,77

CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E EVENTOS

CMN CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI - ME  
 CNPJ: 05930208/0001-23

Osmar C. de Mendonça Jr.  
 Eng. Civil - CREA-CE: 49409  
 RN: 061095914-Q



Av. Porcino Maia 373c Centro Jaguaribara - Ce  
 E-Mail: cmn.cle@hotmail.com Fone: (88) 3568-0043  
 CNPJ: 05.930.208.0001/23