


| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |                          |                       |
|-----------------------|--|--------------------------|-----------------------|
| <b>OBRA:</b>          | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA FRANCISCO AUDECILIO PINHEIRO, NO BAIRRO BOM ACERTO NO MUNICIPIO DE MILHA/CE | <b>DATA :</b> 11/02/2022 |                       |
| <b>DESCRIÇÃO:</b>     | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA FRANCISCO AUDECILIO PINHEIRO, NO BAIRRO BOM ACERTO NO MUNICIPIO DE MILHA/CE | <b>FORNTE</b>            | <b>VERSÃO</b>         |
| <b>LOCAL:</b>         | BAIRRO BOM ACERTO NO MUNICIPIO DE MILHA/CE   | SEINFRA                  | 027.1 COM DESONERAÇÃO |
| <b>CLIENTE:</b>       | PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHA/CE   |                          | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS  |
|                       |  |                          | HORA                  |
|                       |  |                          | 83,85%                |
|                       |  |                          | 47,76%                |
|                       |  |                          | 0,00%                 |
|                       |  |                          | 0,00%                 |

| ITEM                                 | CODIGO      | DESCRIÇÃO  | FORNTE  | UNID | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R\$ | PREÇO TOTAL R\$ |
|--------------------------------------|-------------|--|---------|------|------------|--------------------|-----------------|
| <b>1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>       |             |  |         |      |            |                    | 4.746,33        |
|                                      | COMP-NE 268 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (C/ENCARGOS SOCIAIS)                       | PRÓPRIA | MES  | 3,00       | 1.582,11           | 4.746,33        |
| <b>2 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>       |             |  |         |      |            |                    | 2.997,61        |
| 2.1                                  | C1937       | PLACAS PADRÃO DE OBRA  | SEINFRA | M2   | 12,00      | 190,44             | 2.285,28        |
| 2.2                                  | C2873       | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)       | SEINFRA | M2   | 2.226,03   | 0,32               | 712,33          |
| <b>3 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA</b> |             |  |         |      |            |                    | 127.037,62      |
| 3.1                                  | C1256       | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M                    | SEINFRA | M3   | 24,26      | 57,28              | 1.389,61        |
| 3.2                                  | C0836       | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL                           | SEINFRA | M3   | 24,26      | 507,79             | 12.318,99       |
| 3.3                                  | C3233       | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO                                       | SEINFRA | M2   | 2.226,03   | 2,67               | 5.943,50        |
| 3.4                                  | C2896       | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2   | 1.969,78   | 46,07              | 90.747,76       |
|                                      | C3097       | MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA                                      | SEINFRA | M    | 693,24     | 24,00              | 16.637,76       |
| <b>4 SERVIÇOS DIVERSOS</b>           |             |  |         |      |            |                    | 3.250,00        |
| 4.1                                  | C3447       | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA                               | SEINFRA | M2   | 2.226,03   | 1,46               | 3.250,00        |
| <b>VALOR BDI TOTAL:</b>              |             |  |         |      |            |                    | 29.374,25       |
| <b>VALOR ORÇAMENTO:</b>              |             |  |         |      |            |                    | 108.657,31      |
| <b>VALOR TOTAL:</b>                  |             |  |         |      |            |                    | 138.031,56      |

*(Handwritten signatures and stamps)*

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

|  |                   |  |                          |                       |                     |
|--|-------------------|--|--------------------------|-----------------------|---------------------|
|  | <b>OBRA:</b>      | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA FRANCISCO AUDECILIO PINHEIRO, NO BAIRRO BOM ACERTO NO MUNICIPIO DE MILHA/CE | <b>DATA :</b> 11/02/2022 |                       | <b>BDI :</b> 27,03% |
|  | <b>DESCRIÇÃO:</b> | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA FRANCISCO AUDECILIO PINHEIRO, NO BAIRRO BOM ACERTO NO MUNICIPIO DE MILHA/CE | <b>FONTE</b>             | <b>VERSÃO</b>         | <b>REF.</b>         |
|  | <b>LOCAL:</b>     | BAIRRO BOM ACERTO NO MUNICIPIO DE MILHA/CE   | SEINFRA                  | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 05/2021             |
|  | <b>CLIENTE:</b>   | PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHA/CE   | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS     |                       |                     |



### 1.1. COMP-79587268 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (C/ENCARGOS SOCIAIS) (MES)

|               |          |
|---------------|----------|
| <b>VALOR:</b> | 1.246,46 |
|---------------|----------|

### 2.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

| MATERIAL                  | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------|
| 12940                     | SEINFRA | H    | 2,00000000  | 15,39          | 30,78 |
| <b>TOTAL MAO DE OBRA:</b> |         |      |             |                | 30,78 |

| MATERIAL               | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL  |
|------------------------|---------|------|-------------|----------------|--------|
| 10037                  | SEINFRA | M2   | 1,02000000  | 35,23          | 35,93  |
| 11103                  | SEINFRA | L    | 1,00000000  | 24,74          | 24,74  |
| 15191                  | SEINFRA | M    | 4,50000000  | 12,48          | 56,16  |
| 13124                  | SEINFRA | KG   | 0,15000000  | 15,38          | 2,31   |
| <b>TOTAL MATERIAL:</b> |         |      |             |                | 119,14 |
| <b>VALOR:</b>          |         |      |             |                | 149,92 |

### 2.2. C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)

| EQUIPAMENTO               | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------|
| 10100                     | SEINFRA | H    | 0,00100000  | 73,35          | 0,07  |
| 10754                     | SEINFRA | H    | 0,00200000  | 0,68           | 0,00  |
| 10775                     | SEINFRA | H    | 0,00200000  | 1,35           | 0,00  |
| <b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b> |         |      |             |                | 0,07  |

| MAO DE OBRA               | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------|
| 12940                     | SEINFRA | H    | 0,00400000  | 16,60          | 0,07  |
| 12941                     | SEINFRA | H    | 0,00200000  | 24,61          | 0,05  |
| 12942                     | SEINFRA | H    | 0,00200000  | 30,04          | 0,06  |
| <b>TOTAL MAO DE OBRA:</b> |         |      |             |                | 0,18  |
| <b>VALOR:</b>             |         |      |             |                | 0,26  |

### 3.1. C1144 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

| MAO DE OBRA               | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------|
| 12940                     | SEINFRA | H    | 2,93000000  | 15,39          | 45,09 |
| <b>TOTAL MAO DE OBRA:</b> |         |      |             |                | 45,09 |
| <b>VALOR:</b>             |         |      |             |                | 45,09 |

### 3.2. C0104 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)


| MAO DE OBRA               | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL  |
|---------------------------|---------|------|-------------|----------------|--------|
| 12940                     | SEINFRA | H    | 10,00000000 | 15,39          | 153,90 |
| <b>TOTAL MAO DE OBRA:</b> |         |      |             |                | 153,90 |

| MATERIAL | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|---------|------|-------------|----------------|-------|
| 10109    | SEINFRA | M3   | 0,77800000  | 66,83          | 51,99 |

ATE 10/03/2022

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

|  |                   |  |               |                       |              |            |
|--|-------------------|--|---------------|-----------------------|--------------|------------|
|  | <b>OBRA:</b>      | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA FRANCISCO AUDECILIO PINHEIRO, NO BAIRRO BOM ACERTO NO MUNICIPIO DE MILHA/CE | <b>DATA :</b> | 11/02/2022            | <b>BDI :</b> | 27,03%     |
|  | <b>DESCRIÇÃO:</b> | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA FRANCISCO AUDECILIO PINHEIRO, NO BAIRRO BOM ACERTO NO MUNICIPIO DE MILHA/CE | <b>FONTE</b>  | <b>VERSÃO</b>         | <b>HORA</b>  | <b>MES</b> |
|  | <b>LOCAL:</b>     | BAIRRO BOM ACERTO NO MUNICIPIO DE MILHA/CE   | SEINFRA       | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 83,85%       | 17,26%     |
|  | <b>CLIENTE:</b>   | PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHA/CE   |               | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS  | 0,00%        | 0,00%      |



|                        |                  |         |    |              |       |        |
|------------------------|------------------|---------|----|--------------|-------|--------|
| 10280                  | BRITA            | SEINFRA | M3 | 0,96580000   | 75,43 |        |
| 10805                  | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 220,00000000 | 0,55  | 121,00 |
| <b>TOTAL MATERIAL:</b> |                  |         |    |              |       | 245,84 |
| <b>VALOR:</b>          |                  |         |    |              |       | 399,74 |

### 3.3. C 3203 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)

| EQUIPAMENTO               |  | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|--|---------|------|-------------|----------------|-------|
| 10590                     | CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)                  | SEINFRA | H    | 0,00112821  | 48,20          | 0,05  |
| 10690                     | CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)                  | SEINFRA | H    | 0,00400000  | 157,92         | 0,63  |
| 10637                     | COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)      | SEINFRA | H    | 0,00220513  | 61,53          | 0,14  |
| 10721                     | COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)      | SEINFRA | H    | 0,00035897  | 177,78         | 0,06  |
| 10314                     | COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI) | SEINFRA | H    | 0,00169231  | 55,33          | 0,09  |
| 10723                     | COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP) | SEINFRA | H    | 0,00087179  | 169,29         | 0,15  |
| 10625                     | GRADE DE DISCOS (CHI)                          | SEINFRA | H    | 0,00038462  | 2,68           | 0,00  |
| 10759                     | GRADE DE DISCOS (CHP)                          | SEINFRA | H    | 0,00217949  | 4,04           | 0,01  |
| 10642                     | MOTO NIVELADORA (CHI)                          | SEINFRA | H    | 0,00000000  | 75,81          | 0,00  |
| 10733                     | MOTO NIVELADORA (CHP)                          | SEINFRA | H    | 0,00256410  | 216,19         | 0,55  |
| 10748                     | TRATOR DE PNEUS (CHI)                          | SEINFRA | H    | 0,00038462  | 27,08          | 0,01  |
| 10730                     | TRATOR DE PNEUS (CHP)                          | SEINFRA | H    | 0,00217949  | 96,48          | 0,21  |
| <b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b> |  |         |      |             |                | 1,90  |

| MAO DE OBRA               |          | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|-------|
| 12542                     | SERVENTE | SEINFRA | H    | 0,01282051  | 15,39          | 0,20  |
| <b>TOTAL MAO DE OBRA:</b> |          |         |      |             |                | 0,20  |
| <b>VALOR:</b>             |          |         |      |             |                | 2,10  |

### 3.4. C 2096 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)


| EQUIPAMENTO               |   | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|---|---------|------|-------------|----------------|-------|
| 10722                     | COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)  | SEINFRA | H    | 0,05000000  | 23,84          | 1,19  |
| 10723                     | COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP) | SEINFRA | H    | 0,01000000  | 83,10          | 0,83  |
| <b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b> |   |         |      |             |                | 2,02  |

| MAO DE OBRA               |            | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|------------|---------|------|-------------|----------------|-------|
| 12541                     | CALCETEIRO | SEINFRA | H    | 0,30000000  | 20,56          | 6,17  |
| 12543                     | SERVENTE   | SEINFRA | H    | 0,60000000  | 15,39          | 9,23  |
| <b>TOTAL MAO DE OBRA:</b> |            |         |      |             |                | 15,40 |

| MATERIAL               |                       | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|-----------------------|---------|------|-------------|----------------|-------|
| 10111                  | AREIA VERMELHA        | SEINFRA | M3   | 0,15000000  | 60,27          | 9,04  |
| 11900                  | PEDRA DE MÃO (RACHÃO) | SEINFRA | M3   | 0,15000000  | 65,40          | 9,81  |
| <b>TOTAL MATERIAL:</b> |                       |         |      |             |                | 18,85 |
| <b>VALOR:</b>          |                       |         |      |             |                | 36,27 |

### 3.5. C 3097 - MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA (M)

| MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------|--|-------|------|-------------|----------------|-------|
|-------------|--|-------|------|-------------|----------------|-------|

| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS                                      |            |  |                   |                       |                      |
|--|------------|--|-------------------|-----------------------|----------------------|
|  | OBRA:      | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA FRANCISCO AUDECILIO PINHEIRO, NO BAIRRO BOM ACERTO NO MUNICIPIO DE MILHA/CE | DATA : 11/02/2022 |                       | BDI : 27,03%         |
|  | DESCRIÇÃO: | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA FRANCISCO AUDECILIO PINHEIRO, NO BAIRRO BOM ACERTO NO MUNICIPIO DE MILHA/CE | FONTE             | VERSÃO                | HORA MES REF.        |
|  | LOCAL:     | BAIRRO BOM ACERTO NO MUNICIPIO DE MILHA/CE   | SEINFRA           | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 83,85% 12,71% 0,0021 |
|  | CLIENTE:   | PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHA/CE   |                   | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS  | 0,00% 0,00%          |



| QTD                       | DESCRIÇÃO | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL       |
|---------------------------|-----------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 239                       | PEDREIRO  | SEINFRA | H    | 0,15000000  | 20,66          | 3,08        |
| 234                       | SERVENTE  | SEINFRA | H    | 0,30000000  | 15,39          | 4,62        |
| <b>TOTAL MAO DE OBRA:</b> |           |         |      |             |                | <b>7,70</b> |

| MATERIAL               | FONTE                       | UNID    | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL       |
|------------------------|-----------------------------|---------|-------------|----------------|-------------|
| 12520                  | MEIO FIO DE PEDRA GRANITICA | SEINFRA | M           | 1,00000000     | 9,01        |
| <b>TOTAL MATERIAL:</b> |                             |         |             |                | <b>9,01</b> |


| SERVIÇO               | FONTE  | UNID    | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL        |
|-----------------------|--|---------|-------------|----------------|--------------|
| C0324                 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA | SEINFRA | M3          | 0,00700000     | 363,76       |
| C0588                 | CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL                        | SEINFRA | M2          | 0,25000000     | 4,45         |
| C2784                 | ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m           | SEINFRA | M3          | 0,02000000     | 40,78        |
| <b>TOTAL SERVIÇO:</b> |  |         |             |                | <b>2,18</b>  |
| <b>VALOR:</b>         |  |         |             |                | <b>18,89</b> |

4.1. C3607 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

| MAO DE OBRA               | FONTE    | UNID    | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL       |
|---------------------------|----------|---------|-------------|----------------|-------------|
| 12543                     | SERVENTE | SEINFRA | H           | 0,07500000     | 15,39       |
| <b>TOTAL MAO DE OBRA:</b> |          |         |             |                | <b>1,15</b> |
| <b>VALOR:</b>             |          |         |             |                | <b>1,15</b> |

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*



| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  |  |  |   |              |        |      |     |      |         |                       |        |        |         |  |                      |       |       |  |
|---|--|--|---|--------------|--------|------|-----|------|---------|-----------------------|--------|--------|---------|--|----------------------|-------|-------|--|
|  | OBRA:                                      | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA FRANCISCO AUDECILIO PINHEIRO, NO BAIRRO BOM ACERTO NO MUNICIPIO DE MILHA/CE | DATA : 11/02/2022   | BDI : 27,03% |        |      |     |      |         |                       |        |        |         |  |                      |       |       |  |
|   | DESCRIÇÃO:                                 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA FRANCISCO AUDECILIO PINHEIRO, NO BAIRRO BOM ACERTO NO MUNICIPIO DE MILHA/CE | <table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td></td> <td>COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | FONTE        | VERSÃO | HORA | MES | REF. | SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% | 05/2021 |  | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | 0,00% | 0,00% |  |
| FONTE   | VERSÃO                                     | HORA   | MES   | REF.         |        |      |     |      |         |                       |        |        |         |  |                      |       |       |  |
| SEINFRA   | 027.1 COM DESONERAÇÃO                      | 83,85%   | 47,76%  | 05/2021      |        |      |     |      |         |                       |        |        |         |  |                      |       |       |  |
|   | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS                       | 0,00%  | 0,00%   |              |        |      |     |      |         |                       |        |        |         |  |                      |       |       |  |
| LOCAL:  | BAIRRO BOM ACERTO NO MUNICIPIO DE MILHA/CE |  |   |              |        |      |     |      |         |                       |        |        |         |  |                      |       |       |  |
| CLIENTE:  | PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHA/CE           |  |   |              |        |      |     |      |         |                       |        |        |         |  |                      |       |       |  |




| ITEM | DESCRIÇÃO                   | VALOR (R\$) | 30 DIAS   | 60 DIAS   | 90 DIAS    | Total parcela |
|------|-----------------------------|-------------|-----------|-----------|------------|---------------|
| 1    | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA       | 4.746,33    | 33,34 %   | 33,33 %   | 33,33 %    | 100,00 %      |
|      |                             |             | 1.582,43  | 1.581,95  | 1.581,95   | 4.746,33      |
| 2    | SERVIÇOS PRELIMINARES       | 2.997,61    | 30,00 %   | 50,00 %   | 20,00 %    | 100,00 %      |
|      |                             |             | 899,28    | 1.498,81  | 599,52     | 2.997,61      |
| 3    | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA | 127.037,62  | 30,00 %   | 30,00 %   | 40,00 %    | 100,00 %      |
|      |                             |             | 38.111,29 | 38.111,29 | 50.815,04  | 127.037,62    |
| 4    | SERVIÇOS DIVERSOS           | 3.250,00    |           |           | 100,00 %   | 100,00 %      |
|      |                             |             |           |           | 3.250,00   | 3.250,00      |
|      |                             |             | 40.593,00 | 41.192,05 | 56.246,51  |               |
|      |                             |             | 40.593,00 | 81.785,05 | 138.031,56 | 138.031,56    |

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA FRANCISCO AUDECILIO PINHEIRO, NO BAIRRO BOM ACERTO NO MUNICIPIO DE MILHA/CE  
 VALOR (R\$)  
 4.746,33  
 2.997,61  
 127.037,62  
 3.250,00  
 40.593,00  
 41.192,05  
 56.246,51  
 138.031,56

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

|  |                                  |  |                          |                       |                                    |
|--|----------------------------------|--|--------------------------|-----------------------|------------------------------------|
|  | <b>COMPOSIÇÃO DO BDI</b>         |  |                          |                       |                                    |
|  | <b>OBRA:</b>                     | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA FRANCISCO AUDECILIO PINHEIRO, NO BAIRRO BOM ACERTO NO MUNICIPIO DE MILHA/CE | <b>DATA :</b> 11/02/2022 |                       | <b>BDI :</b> 27,03%                |
|  | <b>DESCRIÇÃO:</b>                | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA FRANCISCO AUDECILIO PINHEIRO, NO BAIRRO BOM ACERTO NO MUNICIPIO DE MILHA/CE | <b>FONTE</b>             | <b>VERSÃO</b>         | <b>HORA</b> <b>MES</b> <b>REF.</b> |
|  | <b>LOCAL:</b>                    | BAIRRO BOM ACERTO NO MUNICIPIO DE MILHA/CE   | SEINFRA                  | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 83,85%   47,76%   05/2021          |
| <b>CLIENTE:</b>  | PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHA/CE |  | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS     | 0,00%   0,00%         |                                    |



| COD | DESCRIÇÃO             | %            |
|-----|-----------------------|--------------|
|     | null                  |              |
| AC  | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 4,01         |
| G   | GARANTIAS             | 0,40         |
| R   | RISCO                 | 0,56         |
| DF  | DESPESAS FINANCEIRAS  | 1,11         |
| L   | LUCRO                 | 6,34         |
|     | <b>TOTAL</b>          | <b>12,42</b> |


| T | TRIBUTOS     | %            |
|---|--------------|--------------|
|   | PIS          | 0,65         |
|   | COFINS       | 3,00         |
|   | ISS          | 3,00         |
|   | INSS         | 4,50         |
|   | <b>TOTAL</b> | <b>11,15</b> |

**BDI = 27,03%**

$$(1+AC+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-T)-1$$

*(Handwritten signatures)*

## TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

|   |   |                         |   |
|---|---|-------------------------|---|
|  | <b>OBRA:</b> CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA FRANCISCO AUDECILIO PINHEIRO, NO BAIRRO BOM ACERTO NO MUNICÍPIO DE MILHA/CE | <b>DATA:</b> 11/02/2022 | <b>BDI:</b> 27,03%                          |
| <b>DESCRIÇÃO:</b>   | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA FRANCISCO AUDECILIO PINHEIRO, NO BAIRRO BOM ACERTO NO MUNICÍPIO DE MILHA/CE              | <b>VERSÃO</b>           | <b>HORA</b> <b>MES</b> <b>REF.</b>          |
| <b>LOCAL:</b>   | BAIRRO BOM ACERTO NO MUNICÍPIO DE MILHA/CE  | SEINFRA                 | 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021 |
| <b>CLIENTE:</b>   | PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHA/CE  |                         | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%            |



| COD      | DESCRIÇÃO                           | HORA %       | MENSALISTA   |
|----------|-------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>A</b> | <b>GRUPO A</b>                      |              |              |
| A1       | INSS                                | 0,00         | 0,00         |
| A2       | SESI                                | 1,50         | 1,50         |
| A3       | SENAI                               | 1,00         | 1,00         |
| A4       | INCRA                               | 0,20         | 0,20         |
| A5       | SEBRAE                              | 0,60         | 0,60         |
| A6       | Salário Educação                    | 2,50         | 2,50         |
| A7       | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3,00         | 3,00         |
| A8       | FGTS                                | 8,00         | 8,00         |
| A9       | SECONCI                             | 0,00         | 0,00         |
|          | <b>TOTAL</b>                        | <b>16,80</b> | <b>16,80</b> |

|          |                              |              |              |
|----------|------------------------------|--------------|--------------|
| <b>B</b> | <b>GRUPO B</b>               |              |              |
| B1       | Repouso Semanal Remunerado   | 17,84        | 0,00         |
| B2       | Feriados                     | 3,71         | 0,00         |
| B3       | Auxílio - Enfermidade        | 0,87         | 0,67         |
| B4       | 13º Salário                  | 10,80        | 8,33         |
| B5       | Licença PaternidadeE         | 0,07         | 0,06         |
| B6       | Faltas Justificadas          | 0,72         | 0,56         |
| B7       | Dias de Chuvas               | 1,55         | 0,00         |
| B8       | Auxílio Acidente de Trabalho | 0,11         | 0,08         |
| B9       | Férias Gozadas               | 8,71         | 6,73         |
| B10      | Salário Maternidade          | 0,03         | 0,03         |
|          | <b>TOTAL</b>                 | <b>44,41</b> | <b>16,46</b> |

|          |                                   |              |              |
|----------|-----------------------------------|--------------|--------------|
| <b>C</b> | <b>GRUPO C</b>                    |              |              |
| C1       | Aviso Prévio Indenizado           | 5,40         | 4,17         |
| C2       | Aviso Prévio Trabalhado           | 0,13         | 0,10         |
| C3       | Férias Indenizadas                | 4,85         | 3,75         |
| C4       | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3,90         | 3,01         |
| C5       | Indenização Adicional             | 0,45         | 0,35         |
|          | <b>TOTAL</b>                      | <b>14,73</b> | <b>11,38</b> |

|          |  |             |             |
|----------|--|-------------|-------------|
| <b>D</b> | <b>GRUPO D</b>   |             |             |
| D1       | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B  | 7,46        | 2,77        |
| D2       | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0,45        | 0,35        |
|          | <b>TOTAL</b>   | <b>7,91</b> | <b>3,12</b> |

**Horista = 83,85%**  
**Mensalista = 47,76%**

**A + B + C + D**

*(Handwritten signatures and initials)*