

DECLARAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 3005.01-23-CP

BARBALHA/CE, 30 DE JUNHO DE 2023.

NORDESTE CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURA LTDA-ME, CNPJ: 22.975.820/0001-31
RUA: PLACIDO MACEDO NASCIMENTO, 738, SALA A, BULANDEIRA, BARBALHA – CEARÁ – CEP: 63.180-000
SÓCIO ADMINISTRADOR: KENNEDY PESSOA BARROS portador da Carteira de Identidade nº. 2003029171917 e do CPF nº. 025.413.083-61.

DADOS BANCÁRIOS:
AGÊNCIA: 714
CONTA CORRENTE: 4796-1
BRABESCO

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: conforme Edital.
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.
PRAZO PARA FORNECIMENTO/SERVIÇOS – Imediatamente após a solicitação.
PREÇOS: Os preços são os apresentados na planilha anexa.
O PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: conforme Edital.

Os preços prepostos para cada item, estão incluídos custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto e todos os insumos que os compõem, tais como despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que incidam na contratação do objeto;

Declaramos, que assumimos, inteira responsabilidade, pela execução, dos serviços, objeto deste edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo, contados a partir da ordem de serviço.

KENNEDY PESSOA
BARROS:02541308361

Assinado de forma digital por
KENNEDY PESSOA
BARROS:02541308361
Dados: 2023.06.30 15:34:18 -03'00'

KENNEDY PESSOA BARROS
SÓCIO ADMINISTRADOR

PLANILHA DE PREÇOS

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UND | V. TOTAL |
|------|---|---------|---|
| 01 | MELHORIAS NA URBANIZAÇÃO ATRAVÉS DE PAVIMENTAÇÃO NA ZONA URBANA DA CIDADE DE MILHA/CE | UNIDADE | RS 3.611.759,58 (Três Milhões Seiscentos e Onze Mil Setecentos e Cinquenta e Nove reais e Cinquenta e Oito centavos.) |

LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021

Art. 12. No processo licitatório, observar-se-á o seguinte:


V - O reconhecimento de firma somente será exigido quando houver dúvida de autenticidade, salvo imposição legal;

§ 2º É permitida a identificação e assinatura digital por pessoa física ou jurídica em meio eletrônico, mediante certificado digital emitido em âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

artigo 10 da Medida Provisória nº 2.200-2, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras – ICP-Brasil, a previsão da validade e admissibilidade legal da assinatura digital.

Rua Placido Macedo Nascimento, 738, Sala A, Bulandeira – Barbalha-CE, CEP:63180.000
CNPJ: 22.975.820/0001-31E C.G.F: 06.462.721-7,
CONTATO: (88) 99726-7666
nciconstrutora@hotmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



| | |
|----------------------|--|
| OBRA: | MELHORIAS NA URBANIZAÇÃO ATRAVES DE PAVIMENTAÇÃO NA ZONA URBANA DA CIDADE DE MILHÃ/CE |
| DESCRIÇÃO: | MELHORIAS NA URBANIZAÇÃO ATRAVES DE PAVIMENTAÇÃO NA ZONA URBANA DA CIDADE DE MILHÃ/CE |
| LOCAL: | ZONA URBANA DA CIDADE DE MILHÃ/CE |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÃ |
| CONCORRENCIA: | Nº 3005.01-23-CP |
| DATA: | 30/06/2023 |
| BDI: | 26,62% |
| VERSÃO: | HORA: 05/2021 MES: 04/2023 |
| FONTE: | SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,78% SINAPI 2023/03 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% PRÓPRIA 0,00% 0,00% |

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | QTD | VALOR UNITÁRIO R\$ | | | PREÇO TOTAL R\$ |
|------------------------------|------------------|--|----------------------|---------|-----------|--------------------|---------|---------------------|---------------------|
| | | | | | | SEM BDI | COM BDI | COM BDI | |
| SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | | |
| 1 | C1837 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | SEINFRA | M2 | 12,00 | 149,16 | 188,87 | 1.789,92 | 2.266,44 |
| 2 | | PLACAS PADRÃO DE OBRA | | | | | | 16.417,53 | 20.783,78 |
| 2.1 | C3299 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE | SEINFRA | M2 | 15,36 | 697,32 | 882,95 | 10.710,84 | 13.562,11 |
| 2.2 | C2949 | SINALIZAÇÃO DE TRANSITO NOTURNA | SEINFRA | M | 191,00 | 2,55 | 3,23 | 487,05 | 616,93 |
| 2.3 | C4992 | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS | SEINFRA | KM | 1.458,00 | 3,58 | 4,53 | 5.219,64 | 6.604,74 |
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | | | | | |
| 1 | COMP. 02 - MILHA | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | Composições Próprias | % | 100,00 | 764,61 | 968,15 | 76.461,00 | 96.815,00 |
| 1 | | | | | | | | 76.461,00 | 96.815,00 |
| PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | 2.054.447,04 | 2.601.516,02 |
| 1.1 | 99064 | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, AF. 10/2018 | SINAPI | M | 3.638,05 | 0,53 | 0,67 | 1.928,17 | 2.437,49 |
| 1.2 | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO | SINAPI | M2 | 28.968,65 | 2,32 | 2,94 | 67.207,27 | 85.167,83 |
| 1.3 | 92398 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO | SINAPI | M2 | 25.330,60 | 70,87 | 89,74 | 1.795.179,62 | 2.273.168,04 |
| 1.4 | C4814 | ATERRO COM PO DE PEDRA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA, C/ | SEINFRA | M3 | 2.279,76 | 83,40 | 105,60 | 190.131,98 | 240.742,66 |
| 2 | | DRENAGEM SUPERFICIAL | | | | | | 430.235,03 | 544.783,86 |
| 2.1 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF. 06/2016 | SINAPI | M | 7.235,09 | 44,43 | 56,26 | 321.455,05 | 407.046,16 |
| 2.2 | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | SEINFRA | M3 | 244,06 | 45,56 | 57,69 | 11.119,37 | 14.079,82 |
| 2.3 | C0836 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL | SEINFRA | M3 | 244,06 | 400,15 | 506,67 | 97.660,61 | 123.657,98 |
| 3 | | SINALIZAÇÃO | | | | | | 29.377,56 | 37.197,98 |
| 3.1 | COMP. 04 MILHA | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA EM AÇO GALVANIZADO | Composições Próprias | UN | 34,00 | 511,63 | 647,83 | 17.395,42 | 22.026,22 |
| 3.2 | COMP. 05 MILHA | POSTE DE FERRO GALV. Ø 2", H = 2,50M COM 2 PLACAS DE 20X45CM EM CHAPA | Composições Próprias | un | 21,00 | 557,56 | 705,98 | 11.708,76 | 14.825,58 |

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: MELHORIAS NA URBANIZAÇÃO ATRAVÉS DE PAVIMENTAÇÃO NA ZONA URBANA DA CIDADE DE MILHA/CE

DESCRIÇÃO: MELHORIAS NA URBANIZAÇÃO ATRAVÉS DE PAVIMENTAÇÃO NA ZONA URBANA DA CIDADE DE MILHA/CE

LOCAL: ZONA URBANA DA CIDADE DE MILHA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHA

CONCORRÊNCIA Nº 3005.01-23-CP

DATA: 30/06/2023

VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,86% 47,76% 05/2021
 SEINFRA 2023/03 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 04/2023
 Composições PRÓPRIA 0,00% 0,00%

BDI: 26,62%


HORA MES DATA REF.
 04/2023 05/2021

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | QTD | VALOR UNITÁRIO R\$ | | PREÇO TOTAL R\$ | |
|------|-----------------|---|---------|---------|-----------|--------------------|---------|-----------------|------------|
| | | | | | | SEM BDI | COM BDI | SEM BDI | COM BDI |
| 3.3 | 102513 | PINTURA DE SIMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRILICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF. 05/2021 | SINAPI | M2 | 7,20 | 37,97 | 48,08 | 273,38 | 346,18 |
| 4 | CAIÇADA | | | | | | | 204.492,54 | 258.918,16 |
| 4.1 | C3449 | MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO | SEINFRA | M | 1.089,77 | 22,03 | 27,89 | 24.007,63 | 30.393,69 |
| 4.2 | 95240 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. ESPESSURA DE 3 CM. AF. 07/2016 | SINAPI | M2 | 376,23 | 18,13 | 22,96 | 6.821,05 | 8.638,24 |
| 4.3 | C4624 | PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) | SEINFRA | M2 | 376,23 | 111,73 | 141,47 | 42.036,18 | 53.225,26 |
| 4.4 | 93679 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF. 10/2022 | SINAPI | M2 | 1.805,84 | 72,89 | 92,29 | 131.627,68 | 166.660,97 |
| 5 | SERVIÇOS FINAIS | | | | | | | 33.893,32 | 42.873,60 |
| 5.1 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | SEINFRA | M2 | 28.968,65 | 1,17 | 1,48 | 33.893,32 | 42.873,60 |
| | DESMOBILIZAÇÃO | | | | | | | 5.219,94 | 6.604,74 |
| 1.1 | C4993 | DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECANICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS | SEINFRA | KM | 1.458,00 | 3,58 | 4,53 | 5.219,94 | 6.604,74 |
| | | | | | | VALOR BDI TOTAL: | | 759.426,00 | |
| | | | | | | VALOR ORÇAMENTO: | | 2.852.333,58 | |
| | | | | | | VALOR TOTAL: | | 3.611.769,58 | |

Três Milhões Seiscentos e Onze Mil Setecentos e Cinquenta e Nove reais e Cinquenta e Oito centavos



KENNEDY PESSOA
BARROS:02541308361
 Assinado de forma digital por
 KENNEDY PESSOA
 BARROS:02541308361
 Dados: 2023.06.30 15:34:39 -03'00'

| RESUMO DO ORÇAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|---|---|--------------|---------|------|-----|------|---------|-----------------------|--------|--------|---------|--------|-------------------------|--------|--------|---------|------------|---------|-------|-------|--|--|--|
|  | OBRA: | MELHORIAS NA URBANIZAÇÃO ATRAVÉS DE PAVIMENTAÇÃO NA ZONA URBANA DA CIDADE DE MILHÁ/CE | DATA : 30/06/2023 | BDI : 26,62% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DESCRIÇÃO: | MELHORIAS NA URBANIZAÇÃO ATRAVÉS DE PAVIMENTAÇÃO NA ZONA URBANA DA CIDADE DE MILHÁ/CE | <table border="1"> <tr> <td>FUNTE</td> <td>VERSÃO</td> <td>HORA</td> <td>MES</td> <td>REF.</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/03 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,88%</td> <td>04/2023</td> </tr> <tr> <td>Composição</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,05%</td> <td></td> </tr> </table> | FUNTE | VERSÃO | HORA | MES | REF. | SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% | 05/2021 | SINAPI | 2023/03 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,88% | 04/2023 | Composição | PRÓPRIA | 0,00% | 0,05% | | | |
| | FUNTE | VERSÃO | HORA | MES | REF. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% | 05/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SINAPI | 2023/03 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,88% | 04/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Composição | PRÓPRIA | 0,00% | 0,05% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCAL: | ZONA URBANA DA CIDADE DE MILHÁ/CE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÁ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONCORRÊNCIA: | Nº 3005.01-23-CP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREÇO TOTAL | % | |
|--------|-----------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 23.050,22 | 0,64 | |
| 2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 96.815,00 | 2,68 | |
| 3 | PAVIMENTAÇÃO | 3.485.289,62 | 96,50 | |
| 4 | DESMOBILIZAÇÃO | 6.604,74 | 0,18 | |
| | | VALOR BDI TOTAL: | 759.426,00 | 100,00 |
| | | VALOR ORÇAMENTO: | 2.852.333,58 | |
| | | VALOR TOTAL: | 3.611.759,58 | |

Três Milhões Seiscentos e Onze Mil Setecentos e Cinquenta e Nove reais e Cinquenta e Oito centavos



KENNEDY PESSOA
BARROS:02541308361

Assinado de forma digital por
KENNEDY PESSOA
BARROS:02541308361
 Dados: 2023.06.30 15:34:59 -03'00'

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCIÁRIO

| | | |
|---|---|--|
| OBRA: MELHORIAS NA URBANIZAÇÃO ATRAVÉS DE PAVIMENTAÇÃO NA ZONA URBANA DA CIDADE DE MILHAICE | DATA: 30/06/2023 | BDI: 26,62% |
| DESCRIÇÃO: MELHORIAS NA URBANIZAÇÃO ATRAVÉS DE PAVIMENTAÇÃO NA ZONA URBANA DA CIDADE DE MILHAICE | FONTE: SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021 SINAPI 2023/03 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 04/2023 | HORA MES: 83,85% 47,76% 05/2021 |
| LOCAL: ZONA URBANA DA CIDADE DE MILHAICE | VERSÃO: 2023/03 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 04/2023 | DATA REF.: 05/2021 |
| CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÁ | Composições: PROPRIA 0,00% 0,00% | |
| CONCORRÊNCIA Nº 3005.01-23-CP | | |

| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R\$) | PRAZOS (DIAS) | | | | | | | | | | | | Total parcela |
|-----------------------|-----------|--------------|---------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | | | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 100,00 % | | | | |
| SERVIÇOS PRELIMINARES | | 23.050,22 | 100,00 % | | | | | | | | | | | | 23.050,22 |
| | | | 23,00 % | | | | | | | | | | | | |
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | 96.815,00 | 13,00 % | 14,00 % | 13,00 % | 12,00 % | 12,00 % | 12,00 % | 12,00 % | 12,00 % | 12,00 % | 12,00 % | 12,00 % | 12,00 % | 96.815,00 |
| | | | 12,585,95 | 13,554,10 | 12,585,95 | 11,617,80 | 11,617,80 | 11,617,80 | 11,617,80 | 11,617,80 | 11,617,80 | 11,617,80 | 11,617,80 | 11,617,80 | 11,617,80 |
| PAVIMENTAÇÃO | | 3.485.289,62 | 13,50 % | 12,50 % | 13,00 % | 14,00 % | 14,00 % | 12,00 % | 12,00 % | 12,00 % | 12,00 % | 12,50 % | 12,50 % | 12,50 % | 3.485.289,62 |
| | | | 470.514,10 | 435.661,20 | 453.087,65 | 487.940,55 | 418.234,75 | 418.234,75 | 418.234,75 | 418.234,75 | 418.234,75 | 418.234,75 | 418.234,75 | 418.234,75 | 100,00 % |
| DESMOBILIZAÇÃO | | 6.604,74 | | | | | | | | | | | | | 6.604,74 |
| | | | 506.150,27 | 449.215,30 | 465.673,60 | 499.558,35 | 429.852,55 | 429.852,55 | 429.852,55 | 429.852,55 | 429.852,55 | 429.852,55 | 429.852,55 | 429.852,55 | 100,00 % |
| | | 3.611.759,58 | 506.150,27 | 955.365,57 | 1.421.039,17 | 1.920.597,52 | 2.350.450,07 | 2.780.302,62 | 3.157.875,83 | 3.611.759,58 | 3.611.759,58 | 3.611.759,58 | 3.611.759,58 | 3.611.759,58 | 3.611.759,58 |

KENNEDY PESSOA
BARROS:02541308361
 Assinado de forma digital por
KENNEDY PESSOA
BARROS:02541308361
 Dados: 2023.06.30 15:35:13 -03'00'



| COMPOSIÇÃO DO BDI | | | | | |
|---------------------|---|-------------------|-------------------------|---------------------|-------------|
| OBRA: | MELHORIAS NA URBANIZAÇÃO ATRAVÉS DE PAVIMENTAÇÃO NA ZONA URBANA DA CIDADE DE MILHA/CE | DATA : | 30/06/2023 | BDI : 26,62% | |
| DESCRIÇÃO: | MELHORIAS NA URBANIZAÇÃO ATRAVÉS DE PAVIMENTAÇÃO NA ZONA URBANA DA CIDADE DE MILHA/CE | FORTE | VERSÃO | HORA | MES |
| LOCAL: | ZONA URBANA DA CIDADE DE MILHA/CE | SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,78% |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÃ | SINAPI | 2023/03 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% |
| CONCORRÊNCIA | Nº 3005.01-23-CP | Composição | PRÓPRIA | 0,00% | 0,00% |
| | | | | | REF. |
| | | | | | 05/2021 |
| | | | | | 04/2023 |

NCI NORDESTE

| COD | DESCRIÇÃO | % |
|---------------------------|-----------------------|--------------|
| Despesas Indiretas | | |
| AC | Administração central | 3,80 |
| DF | Despesas financeiras | 1,11 |
| R | Riscos | 0,97 |
| TOTAL | | 5,88 |
| Beneficio | | |
| S + G | Garantia/seguros | 0,74 |
| L | Lucro | 6,64 |
| TOTAL | | 7,38 |
| Impostos | | |
| | PIS | 0,65 |
| | COFINS | 3,00 |
| | ISS | 2,00 |
| | INSS (DESONERAÇÃO) | 4,50 |
| TOTAL | | 10,15 |




BDI = 26,62%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

KENNEDY PESSOA
BARROS:02541308361

Assinado de forma digital por
KENNEDY PESSOA
BARROS:02541308361
 Dados: 2023.06.30 15:35:31 -03'00'

(Handwritten signature and initials)

| TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | |
|---|--------------|---|-------------------|-------------------------|--------|--------|---------|
|  | OBRA: | MELHORIAS NA URBANIZAÇÃO ATRAVÉS DE PAVIMENTAÇÃO NA ZONA URBANA DA CIDADE DE MILHA/CE | DATA : 30/06/2023 | BDI : 26,62% | | | |
| | DESCRIÇÃO: | MELHORIAS NA URBANIZAÇÃO ATRAVÉS DE PAVIMENTAÇÃO NA ZONA URBANA DA CIDADE DE MILHA/CE | FONTE | VERSÃO | HORA | MES | REF. |
| | LOCAL: | ZONA URBANA DA CIDADE DE MILHA/CE | SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% | 05/2021 |
| | CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÃ | SINAPI | 2023/03 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,46% | 04/2023 |
| | CONCORRÊNCIA | Nº 3005.01-23-CP | Composição | PRÓPRIA | 0,00% | 0,00% | |

| COD | DESCRIÇÃO | HORA % | MÊS % |
|--------------|-------------------------------------|--------------|--------------|
| A | GRUPO A | | |
| A1 | INSS | 0,00 | 0,00 |
| A2 | SESI | 1,50 | 1,50 |
| A3 | SENAI | 1,00 | 1,00 |
| A4 | INCRA | 0,20 | 0,20 |
| A5 | SEBRAE | 0,60 | 0,60 |
| A6 | Salário Educação | 2,50 | 2,50 |
| A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3,00 | 3,00 |
| A8 | FGTS | 8,00 | 8,00 |
| A9 | SECONCI | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 16,80 | 16,80 |

| | | | |
|--------------|------------------------------|--------------|--------------|
| B | GRUPO B | | |
| B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17,84 | 0,00 |
| B2 | Feriados | 3,71 | 0,00 |
| B3 | Auxílio - Enfermidade | 0,87 | 0,67 |
| B4 | 13º Salário | 10,80 | 8,33 |
| B5 | Licença Paternidade | 0,07 | 0,06 |
| B6 | Faltas Justificadas | 0,72 | 0,56 |
| B7 | Dias de Chuvas | 1,55 | 0,00 |
| B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0,11 | 0,08 |
| B9 | Férias Gozadas | 8,71 | 6,73 |
| B10 | Salário Maternidade | 0,03 | 0,03 |
| TOTAL | | 44,41 | 16,46 |

| | | | |
|--------------|-----------------------------------|--------------|--------------|
| C | GRUPO C | | |
| C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5,40 | 4,17 |
| C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0,13 | 0,10 |
| C3 | Férias Indenizadas | 4,85 | 3,75 |
| C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3,90 | 3,01 |
| C5 | Indenização Adicional | 0,45 | 0,35 |
| TOTAL | | 14,73 | 11,38 |

| | | | |
|--------------|--|-------------|-------------|
| D | GRUPO D | | |
| D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 7,46 | 2,77 |
| D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0,45 | 0,35 |
| TOTAL | | 7,91 | 3,12 |

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D



KENNEDY PESSOA
BARROS:02541308361

Assinado de forma digital por
KENNEDY PESSOA
BARROS:02541308361
Dados: 2023.06.30 15:35:47 -03'00'



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

| | | | | | | | | | |
|---------------------|---|---------------|-------------------------|-------------|------------|--------------|--------|--|--|
| OBRA: | MELHORIAS NA URBANIZAÇÃO ATRAVÉS DE PAVIMENTAÇÃO NA ZONA URBANA DA CIDADE DE MILHA/CE | DATA : | 30/08/2023 | | | BDI : | 26,62% | | |
| DESCRIÇÃO: | MELHORIAS NA URBANIZAÇÃO ATRAVÉS DE PAVIMENTAÇÃO NA ZONA URBANA DA CIDADE DE MILHA/CE | FONTE | VERSÃO | HORA | MES | REF. | | | |
| LOCAL: | ZONA URBANA DA CIDADE DE MILHA/CE | SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 85,85% | 47,76% | 05/2021 | | | |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÃ | SINAPI | 2023/03 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% | 04/2023 | | | |
| CONCORRÊNCIA | Nº 3005.01-23-CP | Composição | PRÓPRIA | 0,00% | 0,00% | | | | |

| COD | DESCRIÇÃO | HORA % | MÊS % |
|----------|-------------------------------------|--------------|--------------|
| A | GRUPO A | | |
| A1 | INSS | 0,00 | 0,00 |
| A2 | SESI | 1,50 | 1,50 |
| A3 | SENAI | 1,00 | 1,00 |
| A4 | INCRA | 0,20 | 0,20 |
| A5 | SEBRAE | 0,60 | 0,60 |
| A6 | Salário Educação | 2,50 | 2,50 |
| A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3,00 | 3,00 |
| A8 | FGTS | 8,00 | 8,00 |
| A9 | SECONCI | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 16,80 | 16,80 |

| | | | |
|----------|------------------------------|--------------|--------------|
| B | GRUPO B | | |
| B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17,85 | 0,00 |
| B2 | Feridos | 3,71 | 0,00 |
| B3 | Auxílio - Enfermidade | 0,87 | 0,66 |
| B4 | 13º Salário | 11,03 | 8,33 |
| B5 | Licença Paternidade | 0,07 | 0,05 |
| B6 | Faltas Justificadas | 0,74 | 0,56 |
| B7 | Dias de Chuvas | 1,59 | 0,00 |
| B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0,11 | 0,08 |
| B9 | Férias Gozadas | 12,35 | 9,33 |
| B10 | Salário Maternidade | 0,04 | 0,03 |
| | TOTAL | 48,36 | 19,04 |

| | | | |
|----------|-----------------------------------|--------------|-------------|
| C | GRUPO C | | |
| C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5,52 | 4,17 |
| C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0,13 | 0,10 |
| C3 | Férias Indenizadas | 1,72 | 1,30 |
| C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 2,87 | 2,17 |
| C5 | Indenização Adicional | 0,46 | 0,35 |
| | TOTAL | 10,70 | 8,09 |

| | | | |
|----------|--|-------------|------|
| D | GRUPO D | | |
| D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 8,12 | 3,20 |
| D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0,46 | 0,35 |
| | TOTAL | 8,58 | |

Horista = 84,44%
Mensalista = 47,48%

A + B + C + D



KENNEDY PESSOA
BARROS:02541308361

Assinado de forma digital por
KENNEDY PESSOA
BARROS:02541308361
Dados: 2023.06.30 15:36:04 -03'00'