MEMORIAS DE CALCULO

OBRA: REFORMA DE PRAGA NA LOCALIDADE DE CARNAUBINHA NO DATA : 12/07/2023 BDI : 26,75%
MUMNICIFIO DE MILHA, GE FONTE VERSAO HORA  MES REF.
LOCAL: MILHA CEARA ORSE 202312 112,54% 70,11% 01/2024
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHA SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAQ B4.44%  474B%  10/2023
SINAPI 2023/12 COM DESONERAGAO 85,06% 47.67% 01/2024
‘PIR?J'IE-#JS EB:: SIE ggﬁ PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
1. SERVICOS PRELIMINARES
1.1. C1937 PLACAS PADRAO DE OBRA (M2)
© L Q QTD
|C*L*Q 3,00 2,00 1,00 6,00
6,00
1.2. C3233 REGULARIZA(;AO DO SUB-LEITO (M2)
A Q QTD
Area total da praga |A*Q 826,00 1,00 826,00
826,00
2. ADMINISTRA(}AO DA OBRA
2.1. COMP.2 ADMINISTRAGCAO DA OBRA (%)
Q QTD
% |Q 100,00| 100,00
100,00

3. DEMOLICOES

3.1. 97635 REMOGAO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)

c L Q QTD
|C*L*Q 11,82 5,32 1,00 62,88
62,88
3.2. C1073 DEMOLIQAO DE REVESTIMENTO C/ PEDRAS NATURAIS (M2)
A Q QTD

A*Q 96,36 1,00 96,36]

AQ 107,87 1,00 107,87

AQ 107,64 1,00 107,64

A*Q 115,21] 1,00 115,21

AQ 89,81] 1,00] 89,81

516,89

3.3. 97622 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

AF_09/2023 (M3)

C A Q QTD
|C*A*Q 159,01 2,88 1,00 457,95
457,95
3.4. COMP.29 RETIRADA DE BANCOS (UN)
Q QTD
|Q 16,00) 16,00
16,00
3.5. C1049 DEMOLIQAO DE CONCRETO SIMPLES (M3)
© L A Q QTD
Canteiros C*L*A*Q 1,47 0,25 0,67 1,00 0,25
Canteiros C*L*A*Q 5,45 0,25 0,67 1,00 0,91
Canteiros C*L*A*Q 5,51 0,25 0,67 1,00 0,92
Canteiros C*L*A*Q 1,50 0,25 0,67 1,00 0,25




Canteiros C*L*A*Q 5,44 0,25 0,67 1,00 0,91
Canteiros C*L*A*Q 1,40 0,25 0,67 1,00 0,23|
Canteiros C*L*A*Q 5,50 0,25 0,67 1,00 0,92
Canteiros C*L*A*Q 1,43 0,25 0,67 1,00 0,24
Canteiros C*L*A*Q 5,48| 0,25 0,67 1,00 0,92
Canteiros C*L*A*Q 1,47 0,25 0,67 1,00 0,25
Canteiros C*L*A*Q 5,50 0,25 0,67 1,00 0,92
Canteiros C*L*A*Q 1,46 0,25 0,67 1,00 0,24
Canteiros C*L*A*Q 7,15 0,25 0,67 1,00 1,20
Canteiros C*L*A*Q 1,50 0,25 0,67 1,00 0,25
Canteiros C*L*A*Q 7,05 0,25 0,67 1,00 1,18
Canteiros C*L*A*Q 1,48 0,25 0,67 1,00 0,25
9,84
4. CONTENGCAO
4.1. MOVIMENTOS DE TERRA
4.1.1. C2784 ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m (M3)
L Q QTD
Arrimo 1 - bicicletério (Lateral) C*L*A*Q 7,90 0,40 0,40 1,00 1,26
Arrimo 1 - bicicletario (Frente) C*L*A*Q 10,25 0,40 0,40 1,00] 1,64
Arrimo 1 - bicicletario (Lateral) C*L*A*Q 5,44 0,40 0,40 1,00] 0,87
Arrimo 2 - pergolado (Lateral) C*L*A*Q 8,56 0,40 0,40 1,00 1,37
Arrimo 2 - pergolado (Frente) C*L*A*Q 5,10 0,40 0,40 2,00 1,63
Arrimo 2 - pergolado (Lateral) C*L*A*Q 8,78 0,40 0,40 1,00 1,40
Arrimo 3 - playground (Lateral) C*L*A*Q 13,95 0,40 0,40 2,00 4,46
Arrimo 3 - playground (Lateral) C*L*A*Q 7,21 0,40 0,40 1,00 1,15
Arrimo 3 - playground (Frente) C*L*A*Q 2,45 0,40 0,40 2,00 0,78
Arrimo 3 - playground (Lateral) C*L*A*Q 10,20 0,40 0,40 1,00 1,63
Arrimo 3 - playground (Lateral) C*L*A*Q 10,00 0,40 0,40 1,00 1,60
17,79
4.1.2. C0330 ATERRO C/COMPACTACAO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISICAO (M3)
H QTD
Arrimo 1 - Bicicletario A*H*Q 82,36 0,28 1,00 23,06
Arrimo 2 - Pergolado A*H*Q 98,00 0,44 1,00 43,12
Arrimo 3 - Playground A*H*Q 224,53 0,50 1,00 112,27
Desconto alvenaria A*H*Q 11,62] 1,00 -1,00 -11,62]
166,83
4.2. ALVENARIAS
4.2.1. C0054 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3)
L Q QTD
Arrimo 1 - bicicletério (Lateral) C*L*A*Q 7,90 0,40 0,40 1,00 1,26
Arrimo 1 - bicicletério (Frente) C*L*A*Q 10,25 0,40 0,40 1,00 1,64
Arrimo 1 - bicicletério (Lateral) C*L*A*Q 5,44 0,40 0,40 1,00 0,87
Arrimo 2 - pergolado (Lateral) C*L*A*Q 8,56 0,40 0,40 1,00 1,37
Arrimo 2 - pergolado (Frente) C*L*A*Q 5,10 0,40 0,40 2,00 1,63
Arrimo 2 - pergolado (Lateral) C*L*A*Q 8,78 0,40 0,40 1,00 1,40
Arrimo 3 - playground (Lateral) C*L*A*Q 13,95 0,40 0,40 2,00 4,46




Arrimo 3 - playground (Lateral) C*L*A*Q 7,21] 0,40 0,40 1,00] 1,15
Arrimo 3 - playground (Frente) C*L*A*Q 2,45 0,40 0,40 2,00 0,78|
Arrimo 3 - playground (Lateral) C*L*A*Q 10,20 0,40 0,40 1,00 1,63|
Arrimo 3 - playground (Lateral) C*L*A*Q 10,00 0,40 0,40 1,00] 1,60
17,79
4.2.2. C4592 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4
(M3)
© L A Q QTD
Arrimo 1 - bicicletério (Lateral) C*L*A*Q 7,90 0,20 0,23 1,00 0,36
Arrimo 1 - bicicletério (Frente) C*L*A*Q 10,25 0,20 0,56 1,00 1,15
Arrimo 1 - bicicletério (Lateral) C*L*A*Q 5,44 0,20 0,29] 1,00 0,32
Arrimo 2 - pergolado (Lateral) C*L*A*Q 8,56 0,20 0,28 1,00 0,48
Arrimo 2 - pergolado (Frente) C*L*A*Q 5,10 0,20 0,88 2,00 1,80
Arrimo 2 - pergolado (Lateral) C*L*A*Q 8,78 0,20 0,28 1,00] 0,49
Arrimo 3 - playground (Lateral) C*L*A*Q 13,95 0,20 0,43 2,00 2,40
Arrimo 3 - playground (Lateral) C*L*A*Q 7,21 0,20 0,80 1,00] 1,15
Arrimo 3 - playground (Frente) C*L*A*Q 2,45 0,20 1,00 2,00 0,98
Arrimo 3 - playground (Lateral) C*L*A*Q 10,20 0,20 0,80 1,00 1,63
Arrimo 3 - playground (Lateral) C*L*A*Q 10,00 0,20 0,43 1,00] 0,86
11,62]

4.3. REVESTIMENTOS

4.3.1. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/IPENEIRAR TRACO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

C A Q QTD

Laterais C*A*Q 13,48 0,23 1,00 3,10
Laterais C*A*Q 8,20 0,56 1,00 4,59
Laterais C*A*Q 17,33] 0,28 1,00 4,85
Laterais C*A*Q 23,95 0,42 1,00 10,06
Laterais C*A*Q 17,41] 0,79 1,00 13,75
Laterais C*A*Q 4,90 0,48 1,00 2,35

38,70

4.3.2. C3028 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3 (M2)

€ A Q QTD
Laterais C*A*Q 13,48 0,23 1,00 3,10)
Laterais C*AQ 8,20) 0,56, 1,00 4,59
Laterais C*A*Q 17,33 0,28 1,00 4,85
Laterais C*A*Q 23,95 0,42) 1,00 10,06
Laterais C*AQ 17,41 0,79 1,00 13,75
Laterais C*A*Q 4,90 0,48 1,00 2,35)

38,70

4.4. PINTURAS

4.4.1. C1614 LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

C A Q QTD
Laterais C*A*Q 13,48| 0,23 1,00 3,10
Laterais C*A*Q 8,20 0,56 1,00 4,59
Laterais C*A*Q 17,33] 0,28 1,00 4,85
Laterais C*A*Q 23,95 0,42 1,00 10,06




Laterais C*A*Q 17,41] 0,79 1,00 13,75

Laterais C*A*Q 4,90) 0,48 1,00] 2,35

38,70

5. PAVIMENTACAO

5.1. C0365 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

C Q QTD
Meio fio interno c*Q 210,29 1,00 210,29
Meio fio externo c*Q 144,93 1,00 144,93

355,22

5.2. C5028 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAGAO MECANIZADA (M2)

A Q QTD

A*Q 471,31 1,00] 471,31

471,31

5.3. C5027 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAGCAO MECANIZADA (M2)

A Q QTD

A*Q 244,78 1,00 244,78

244,78

5.4. C1429 GRAMA EM AREAS EXTERNAS, INCLUSIVE MATERIAL (M2)

A Q QTD

A*Q 23,15 1,00 23,15

AQ 9,65] 1,00 9,65

32,80

5.5.C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM (M2)

A Q QTD

Rampas A*Q 2,37 2,00 4,74

4,74

5.6. C1915 PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:4, ESP.= 1.5cm (M2)

A Q QTD

Rampas A*Q 2,37 2,00 4,74

4,74

6. ACESSIBILIDADE

6.1. C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM (M2)

c L Q QTD

Direcional C*L*Q 168,30 0,25 1,00 42,08

Alerta C**Q 63,00 0,25 1,00] 15,75

57,83

6.2. C4624 PISO PODOTATIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO) (M2)

© L Q QTD
Direcional cLQ 168,30 0,25 1,00 42,08
Alerta CcLQ 63,00 0,25 1,00 15,75
57,83
7. PLAYGROUND
7.1. C0926 CARROSSEL DE RODA (UN)
Q QTD

Q 1,00 1,00




| | 1,00
7.2. C2997 ESCORREGADOR GRANDE, CONFECGCAO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTETICO (UN)

Q QTD
Q 1,00 1,00

1,00

7.3. C3000 GANGORRA C/ 03 PRANCHAS, CONFECCAO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTETICO (UN)

Q QTD
|Q 1,00 1,00

1,00

7.4. C3641 BALANGO ANDORINHA C/02 CADEIRAS, CONFECCAO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTETICO
(UN)

Q QTD
Q 1,00 1,00

1,00

8. ACADEMIA AO AR LIVRE

8.1. COMP.33 EQUIPAMENTO DE GINASTICA - BARRAS PARALELAS (UN)

Q QTD
IQ 1,00 1,00

1,00

8.2. COMP.32 EQUIPAMENTO DE GINASTICA - BICICLETA DE MAO (UN)

Q QTD
IQ 2,00) 2,00

2,00

8.3. COMP.34 EQUIPAMENTO DE GINASTICA - ABDOMINAL DUPLO (UN)

Q QTD
IQ 3,00 3,00

3,00

9. PERGOLADO
9.1. FUNDAGAO E ESTRUTURA DE CONCRETO

9.1.1. C2784 ESCAVAGCAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m (M3)

© L A Q QTD
Sapatas IC*L*A*Q 0,60) 0,60) 1,50 3,00) 1,62

1,62

9.1.2. C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM (M2)

© L A Q QTD
Sapatas C*L*A*Q 0,60) 0,60) 0,03 3,00) 0,03]

0,03

9.1.3. C2921 REATERRO C/COMPACTAGCAO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)

© L A Q QTD
Volume de escavagdo C*L*A*Q 0,60 0,60 1,50 3,00 1,62,

Volume de concreto das sapatas C*L*A*Q 0,60 0,60 0,60 -3,00 -0,65

0,97|

9.1.4. C0844 CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

© L A Q QTD
Sapatas C*L*A*Q 0,60) 0,60) 0,60) 3,00) 0,65]




Pilares |C*L*A*Q

0,30

0,30

2,40

3,00

0,65]

1,30]

9.1.5. C1604 LANGAMENTO E APLICAGAO DE CON

CRETO S/ ELEVACAO (M3)

QTD

Sapatas C*L*A*Q

0,60

0,60

0,60

3,00

0,65

Pilares C*L*A*Q

0,30

0,30

2,40

3,00

0,65

1,30

9.1.6. C1399 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X (M2)

Vv T QTD
Volume de concreto * taxa |V*T 1,30 7,00 9,10]
9,10|
9.1.7. C4151 ARMADURA DE ACO CA 50/60 (KG)
Vv T QTD
Volume de concreto * taxa |V*T 1,30 70,00 91,00
91,00
9.2. ESTRUTURA DE MADEIRA
9.2.1. C3721 VIGA DE MADEIRA MACICA 10"x 4" (M)
[ Q QTD
c*Q 2,45 2,00 4,90
4,90
9.2.2. C2678 VIGA DE MADEIRA MACICA 6" X 3" (M)
[ Q QTD
c*Q 2,00 14,00 28,00
28,00

9.3. LIXEIRAS

9.3.1. COMP.35 LIXEIRA EM CONCRETO (VAZADO) (UN)

Q

QTD

Q

2,00

2,00]

2,00

9.3.2. COMP.36 LIXEIRA EM CONCRETO 0,80 x 0,80m (UN)

Q

QTD

Q

1,00]

1,00

1,00

9.4. PINTURA

9.4.1. C2667 VERNIZ 3 DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

[ P Q QTD
Vigas C*P*Q 2,45 0,28 2,00 1,37
Pérgolas C*P*Q 2,00 0,18 14,00 5,04
6,41
9.4.2. C1614 LATEX DUAS DEMAQOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)
P A Q QTD

Pilares P*A*Q

1,20

2,40

3,00

8,64

8,64

10. MOBILIARIO URBANO

10.1. C0105 AQUISICAO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 60cm (M)

Q

QTD




CcQ 1,04 4,00 4,16

4,16

10.2. COMP.28 BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L=1,58m (UN)

Q QTD

Q 5,00] 5,00

5,00,

10.3. COMP.30 BANCO EM CONCRETO L=2,00m (UN)

Q QTD

Pergolados Q 2,00 2,00

2,00

10.4. COMP.31 BICICLETARIO EM TUBO DE ACO INOX (M)

© Q QTD

C*Q 4,58 1,00 4,58

4,58

11. CANTEIROS
11.1. ALVENARIAS

11.1.1. CO056 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA
(1:2:8) (M3)

c L A Q QTD
Canteiro 03 CrL*A*Q 4,00 0,40) 1,30 2,00) 2,16
Canteiro 03 C*L*A*Q 1,70 0,40) 1,30 2,00) 1,77
Canteiro 04 CHL*A*Q 4,00 0,40) 1,30 2,00) 4,16
Canteiro 04 CLFAYQ 1,74 0,40 1,30) 2,00 1,81
Canteiro 05 CL*A*Q 3,82 0,40) 1,75 1,00 2,67
Canteiro 05 C*L*A*Q 1,24 0,40) 1,75 1,00 0,87
Canteiro 05 CLAYQ 1,80) 0,40 1,75 1,00 1,26]
Canteiro 06 CL*A*Q 2.71] 0,40) 1,75 1,00 3,30)
Canteiro 06 C*L*A*Q 2,14 0,40) 1,75 1,00 1,50)
Canteiro 06 CLAYQ 2,11] 0,40 1,75 1,00 1,48]

22,98

11.2. REVESTIMENTOS

11.2.1. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

P A Q QTD
Canteiro 03 - Externo P*A*Q 13,00 1,30 1,00 16,90
Canteiro 03 - Interno P*A*Q 9,80 1,30 1,00 12,74
Canteiro 04 - Externo P*A*Q 13,04 1,30 1,00 16,95
Canteiro 04 - Interno P*A*Q 9,84 1,30 1,00 12,79
Canteiro 05 - Externo P*A*Q 9,20 1,75 1,00 16,10
Canteiro 05 - Interno P*A*Q 4,52 1,75 1,00 7,91
Canteiro 06 - Externo P*A*Q 11,33] 1,75 1,00 19,83
Canteiro 06 - Interno P*A*Q 6,58| 1,75 1,00 11,52

114,74

11.2.2. C3028 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3 (M2)

P A Q QTD
Canteiro 03 - Externo P*A*Q 13,00 1,30 1,00 16,90
Canteiro 03 - Interno P*A*Q 9,80 1,30 1,00 12,74
Canteiro 04 - Externo P*A*Q 13,04 1,30 1,00 16,95
Canteiro 04 - Interno P*A*Q 9,84 1,30 1,00 12,79
Canteiro 05 - Externo P*A*Q 9,20 1,75 1,00 16,10
Canteiro 05 - Interno P*A*Q 4,52 1,75 1,00 7,91
Canteiro 06 - Externo P*A*Q 11,33] 1,75 1,00 19,83




Canteiro 06 - Interno P*A*Q 6,58| 1,75 1,00 11,52

114,74
11.3. PINTURAS
11.3.1. C1614 LATEX DUAS DEMAQOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)
P A Q QTD
Canteiro 03 - Externo P*A*Q 13,00 1,30 1,00 16,90
Canteiro 03 - Interno P*A*Q 9,80 1,30 1,00 12,74
Canteiro 04 - Externo P*A*Q 13,04 1,30 1,00 16,95
Canteiro 04 - Interno P*A*Q 9,84 1,30 1,00 12,79
Canteiro 05 - Externo P*A*Q 9,20 1,75 1,00 16,10
Canteiro 05 - Interno P*A*Q 4,52 1,75 1,00 7,91
Canteiro 06 - Externo P*A*Q 11,33] 1,75 1,00 19,83
Canteiro 06 - Interno P*A*Q 6,58 1,75 1,00 11,52
114,74
12. ESCADAS E RAMPAS
12.1. ALVENARIAS
12.1.1. C2784 ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m (M3)
¢ L A Q QTD
Area Bicicletario C*L*A*Q 3,66 0,40 0,40 1,00 0,59
Area Pergolado C*L*A*Q 4,83 0,40 0,40 1,00 0,77
Area Playground C*L*A*Q 7,04 0,40 0,40 1,00 1,13
Area Anfiteatro C*L*A*Q 11,20 0,40 0,40 1,00) 1,79
4,28|
12.1.2. C0O054 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3)
¢ L A Q QTD
Area Bicicletario C*L*A*Q 3,66 0,40 0,40 1,00 0,59
Area Pergolado C*L*A*Q 4,83 0,40 0,40 1,00 0,77
Area Playground C*L*A*Q 7,04 0,40 0,40 1,00 1,13
Area Anfiteatro C*L*A*Q 11,20 0,40 0,40 1,00 1,79
4,28

12.1.3. C0056 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA
(2:2:8) (M3)

C L A Q QTD
Escada - Bicicletario C*L*A*Q 2,00 0,28 0,52 1,00 0,29
Escada - Bicicletario C*L*A*Q 2,00 0,28 0,34 1,00 0,19
Escada - Bicicletario C*L*A*Q 2,00 0,28 0,16 1,00 0,09
Escada - Pergolado C*L*A*Q 4,83 0,28 0,88 1,00 1,19
Escada - Pergolado C*L*A*Q 4,83 0,28 0,66 1,00 0,89
Escada - Pergolado C*L*A*Q 4,83 0,28 0,48 1,00 0,65
Escada - Pergolado C*L*A*Q 4,83 0,28 0,30 1,00 0,41
Escada - Pergolado C*L*A*Q 4,83 0,28 0,12 1,00 0,16
Escada - Playground C*L*A*Q 4,81 0,28 1,01 1,00 1,36
Escada - Playground C*L*A*Q 4,81 0,28 0,84 1,00 1,13]
Escada - Playground C*L*A*Q 4,81 0,28 0,66 1,00 0,89
Escada - Playground C*L*A*Q 4,81 0,28 0,48 1,00 0,65
Escada - Playground C*L*A*Q 4,81 0,28 0,30] 1,00 0,40
Escada - Anfiteatro C*L*A*Q 4,80 0,28] 0,54 1,00 0,73
Escada - Anfiteatro C*L*A*Q 4,80 0,28 0,36 1,00 0,48|
Escada - Anfiteatro C*L*A*Q 4,80 0,28 0,18 1,00 0,24
Rampa - Acesso Praga C*L*A*Q 3,75 0,20 0,15 2,00 0,23
Rampa - Acesso Praca C*L*A*Q 1,00 0,20 0,30 1,00 0,06
Escada - Acesso Praca C*L*A*Q 2,00 0,28 0,36 1,00 0,20
Escada - Acesso Praca C*L*A*Q 2,00 0,28 0,18, 1,00 0,10




| | 10,34

12.2. REVESTIMENTOS

12.2.1. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAGCO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

C A Q QTD
Escada - Bicicletario (Lateral) C*A*Q 0,28 0,47 2,00 0,26
Escada - Bicicletario (Lateral) C*A*Q 0,28 0,31 2,00 0,17]
Escada - Bicicletario (Lateral) C*A*Q 0,28| 0,16 2,00 0,09
Rampa - Acesso Praga (Lateral) C*A*Q 3,75 0,16 1,00 0,60
1,12

12.2.2. C3028 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3 (M2)

C A Q QTD

Escada - Bicicletario (Lateral) C*A*Q 0,28 0,47 2,00 0,26
Escada - Bicicletario (Lateral) C*A*Q 0,28 0,31 2,00 0,17]
Escada - Bicicletario (Lateral) C*A*Q 0,28 0,16 2,00 0,09
Rampa - Acesso Praga (Lateral) C*A*Q 3,75 0,16 1,00 0,60
1,12

12.3. PISO

12.3.1. C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM (M2)

[ L Q QTD

Escada - Bicicletario C*L*Q 2,00 0,83 1,00 1,66
Escada - Pergolado C*L*Q 4,83 1,38 1,00 6,67
Escada - Playground C*L*Q 6,27 0,83 1,00 5,20
Escada - Academia ao ar livre C*L*Q 4,81 1,38 1,00 6,64
Escada - Anfiteatro C*L*Q 4,80 0,83 1,00 3,98
Escada - Acesso Praca C*L*Q 2,00 0,55 1,00 1,10
Rampa - Acesso Praga C*L*Q 4,95 1,10 1,00 5,45
30,70

12.3.2. C1915 PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:4, ESP.= 1.5cm (M2)

© L Q QTD

Escada - Bicicletario C*L*Q 2,00 0,83 1,00 1,66
Escada - Pergolado C*L*Q 4,83 1,38 1,00 6,67
Escada - Playground C*L*Q 6,27 0,83 1,00 5,20
Escada - Academia ao ar livre C*L*Q 4,81 1,38 1,00 6,64
Escada - Anfiteatro C*L*Q 4,80 0,83 1,00 3,98
Escada - Acesso Praca C**Q 2,00 0,55 1,00 1,10
Rampa - Acesso Praga C*L*Q 4,95 1,10 1,00 5,45

30,70]

12.4. PROTECOES

12.4.1. C0924 CORRIMAO EM TUBO DE ACO INOX (M)

[ Q QTD

Escada - Bicicletario c*Q 0,90 2,00 1,80
Escada - Pergolado c*Q 1,63 4,00 6,52,
Escada - Playground C*Q 1,59 4,00 6,36
Escada - Anfiteatro c*Q 0,93 4,00 3,72]
Escada - Acesso Praca C*Q 0,60 2,00] 1,20]
Rampa - Acesso Praga c*Q 3,76 2,00 7,52
27,12




12.4.2. 99855 CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2?, EM ACO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS (M)

(0] Q QTD
Area Bicicletario c*Q 21,68| 1,00 21,68
Area Pergolado Cc*Q 17,33 1,00 17,33]
Area Playground C*Q 46,26 1,00 46,26
Area Anfiteatro c*Q 4,90 1,00 4,90]
90,17

12.5. PINTURAS

12.5.1. C1614 LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

C A Q QTD
Escada - Bicicletario (Lateral) C*A*Q 0,28 0,47 2,00 0,26
Escada - Bicicletario (Lateral) C*A*Q 0,28 0,31 2,00 0,17]
Escada - Bicicletério (Lateral) C*A*Q 0,28| 0,16 2,00 0,09
Rampa - Acesso Pracga (Lateral) C*A*Q 3,75 0,16 1,00 0,60
1,12

13. INSTALAGOES ELETRICAS
13.1. CABOS E ELETRODUTOS

13.1.1. C4377 CABO EM PVC 1000V 2,5 mmz2 (M)

(¢ Q QTD

C*Q 878,54 1,00 878,54

878,54

13.1.2. C0554 CABO EM PVC 1000V 4MM2 (M)

C Q QTD

CcQ 2,34 1,00 2,34

2,34

13.1.3. C0556 CABO EM PVC 1000V 6MM2 (M)

c Q QTD

C*Q 5,60 1,00] 5,60

5,60

13.1.4. C1197 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEX®ES D= 32mm (1") (M)

c Q QTD

C*Q 59,60 1,00 59,60

59,60

13.1.5. C1195 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 20mm (1/2") (M)

c Q QTD

Cc*Q 1,00 1,00 1,00

1,00

13.1.6. C1194 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 60mm (2") (M)

c Q QTD

Cc*Q 1,00 1,00 1,00

1,00

13.1.7. C1196 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 25mm (3/4") (M)

C Q QTD

|C*Q 348,86 1,00 348,86

348,86

13.2. CAIXAS, QUADROS E DISJUNTORES



13.2.1. C3504 CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm (UN)

Q QTD

Q 29,00 29,00

29,00

13.2.2. C1118 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIGAO 10A (UN)

Q QTD

Q 1,00 1,00

1,00

13.2.3. C1122 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIGAO 25A (UN)

Q QTD

Q 1,00 1,00

1,00

13.2.4. C1092 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DIST

RIBUICAO 10A (UN)

Q QTD

Q 3,00] 3,00

3,00

13.2.5. C4562 DISPOSITIVO DE PROTEGCAO CONTRA SURTOS DE TENSAO - DPS's - 40 KA/440V (UN)

Q QTD

Q 4,00 4,00

4,00

13.2.6. C4530 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA (UN)

Q QTD

IQ 1,00 1,00

1,00

13.2.7. 101505 ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2
E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS (UN)

Q QTD

|Q 1,00 1,00

1,00

13.2.8. C3579 QUADRO DE MEDICAO PADRAO COELCE - PADRAO POPULAR (UN)

Q QTD

|Q 1,00 1,00

1,00

13.2.9. C2067 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ EMBUTIR ATE 12 DIVISOES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO (UN)

Q QTD

Q 1,00 1,00

1,00

13.3. LUMINARIAS E POSTES

13.3.1. C3626 POSTE METALICO DECORATIVO CONICO RETO
DECORATIVAS (UN)

FLANGEADO H=4.0m P/01 OU 02 LUMINARIAS

Q QTD

|Q 12,00 12,00

12,00

13.3.2. 101657 LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAGCAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF_08/2020 (UN)



QTD

Q

24,00

24,00]

24,00]

13.3.3. C1677 LUMINARIA TIPO SPOT DIRECIONAL

C/ BRAGO E C/ LAMPADA INCANDESCENTE (UN)

Q QTD
|Q 15,00 15,00
15,00
14. URBANIZACAO
14.1. C3061 ARVORE C/ TUTOR E ADUBO (UN)
Q QTD
Q 17,00 17,00
17,00

15. LIMPEZA GERAL

15.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA (M2)

Q

QTD

Area total da praga A*Q

826,00

1,00

826,00

826,00
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