



RESUMO DO ORÇAMENTO

CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÃ	DATA : 03/06/2024		BDI : 28,35%	
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS NO MUNICÍPIO DE MILHÃ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	MILHÃ CEARÁ	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 46.066,00	3,49%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 52.224,25	3,96%
3	DEMOLIÇÃO E RETIRADAS	R\$ 40.331,29	3,06%
4	QUADRA POLIESPORTIVA	R\$ 476.391,76	36,09%
5	VESTIÁRIO	R\$ 433.437,05	32,84%
6	ACESSIBILIDADE	R\$ 4.089,24	0,31%
7	ARQUIBANCADAS	R\$ 167.961,56	12,73%
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 71.784,45	5,44%
9	MOBILIÁRIO URBANO	R\$ 3.736,44	0,28%
10	LIMPEZA GERAL	R\$ 23.911,51	1,81%

VALOR BDI TOTAL: R\$ 291.537,33 100,00%

VALOR ORÇAMENTO: R\$ 1.028.396,27

VALOR TOTAL: R\$ 1.319.933,60


Roberto Brigido Coelho Nunes
Arquiteto e Urbanista
CAU N° A 248366-1