

PROPOSTA DE PREÇOS

AO

PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÃ- CE
REF: PREGÃO PRESENCIAL Nº 2017.06.08.43.PP. ADM.

Através do presente declaramos inteira submissão aos ditames da Lei nº8.666/93 e suas posteriores alterações e, as cláusulas e condições previstas na licitação mediante Pregão Nº 2017.06.08.43.PP.ADM.

Declaramos que no preço proposto, estão inclusos todos os custos necessários para a execução do objeto licitado em referência, bem como todos os tributos, encargos trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação, e que influenciem na formação dos preços desta proposta.

Declaramos ainda que não possuímos nenhum fato que nos impeça de participar desta licitação.

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR
1	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R\$: 522.339,22
2	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$: 259.766,52
3	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	R\$: 121.040,40
4	SERETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	R\$: 137.061,74
5	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$: 70.329,51
6	GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL	R\$: 71.522,75
7	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	R\$: 39.324,01
	TOTAL	R\$: 1.221.384,15

1. Cotamos para o objeto em licitação o valor total de R\$: 1.221.384,15 (HUM MILHÃO, DUZENTOS E VINTE E UM MIL, TREZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E QUINZE CENTAVOS)
2. O prazo de eficácia desta proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data da entrega de seu respectivo envelope.

PROPONENTE: ABRAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI-EPP

ENDEREÇO: Rua Jaime Benevides, nº 355 Centro Mombaça – CE, CEP 63.610-000

CNPJ: 12.044.788/0001-17 – INSC. MUNICIPAL: 0836 – INSC ESTADUAL: 06.406.352-6

REPRESENTANTE LEGAL: Alexandre Brasil Vieira

Carteira de Identidade: 95002459287 SSP/CE - CPF/MF: 348.621.453-53

Fone/Fax: (88) 3583-1077 / (88) 9 9648-7700

Banco: 033 (Santander) Agência: 4389 C/C: 13001414-4

Mombaça- CE, 03 de julho de 2017.

ABRAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI-EPP
Alexandre Brasil Vieira
Administrador

ABRAV - Construções Serviços
Eventos e Locações EIRELI-EPP

David de Sousa Fernandes
Engenheiro Civil
CREA CE 40581-D




OBRA : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL EM EDIFÍCIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MILHÃ.
CLIENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÃ

DESCRIÇÃO/SECRETARIA	VALOR R\$
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	522.339,22
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	259.766,52
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	121.040,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	137.061,74
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	70.329,51
GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL	71.522,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	39.324,01
TOTAL GERAL	1.221.384,15

IMPORTA O VALOR GLOBAL DO ORÇAMENTO DE R\$: 1.221.384,15 (HUM MILHÃO, DUZENTOS E VINTE E UM MIL, TREZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E QUINZE CENTAVOS).

MILHÃ, CE, 03 DE JULHO DE 2017.


ABRAV - Construções Serviços
Eventos e Locações EIRELI-EPP
CNPJ: 12.044.788/0001-17

Alexandre Brasil Vieira
CPF: 348.621.453-53
Administrador


ABRAV - Construções Serviços
Eventos e Locações EIRELI-EPP

David de Sousa Fernandes
Engenheiro Civil
CREA-CE 40581-D

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

OBRA : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL EM EDIFÍCIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MILHÃ.
CLIENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÃ

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	MES 1		MES 2		MES 3		MES 4		MES 5		MES 6			
			8,33%	216,91	8,33%	216,91	8,33%	216,91	8,33%	216,91	8,33%	216,91	8,33%	216,91	8,33%	216,91
1	SERVICOS PRELIMINARES	2.602,91	8,33%	216,91	8,33%	216,91	8,33%	216,91	8,33%	216,91	8,33%	216,91	8,33%	216,91	8,33%	216,91
2	MOVIMENTO DE TERRA	15.055,49	8,33%	1.254,62	8,33%	1.254,62	8,33%	1.254,62	8,33%	1.254,62	8,33%	1.254,62	8,33%	1.254,62	8,33%	1.254,62
3	DEMOLICOES E RETIRADAS	95.600,32	8,33%	7.966,69	8,33%	7.966,69	8,33%	7.966,69	8,33%	7.966,69	8,33%	7.966,69	8,33%	7.966,69	8,33%	7.966,69
4	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	99.448,40	8,33%	8.287,37	8,33%	8.287,37	8,33%	8.287,37	8,33%	8.287,37	8,33%	8.287,37	8,33%	8.287,37	8,33%	8.287,37
5	PAREDES E PAINÉIS	77.973,86	8,33%	6.497,82	8,33%	6.497,82	8,33%	6.497,82	8,33%	6.497,82	8,33%	6.497,82	8,33%	6.497,82	8,33%	6.497,82
6	ESQUADRIAS E FERRAGENS	50.408,35	8,33%	4.200,70	8,33%	4.200,70	8,33%	4.200,70	8,33%	4.200,70	8,33%	4.200,70	8,33%	4.200,70	8,33%	4.200,70
7	COBERTURA	99.823,84	8,33%	8.318,65	8,33%	8.318,65	8,33%	8.318,65	8,33%	8.318,65	8,33%	8.318,65	8,33%	8.318,65	8,33%	8.318,65
8	REVESTIMENTOS	110.260,57	8,33%	9.188,38	8,33%	9.188,38	8,33%	9.188,38	8,33%	9.188,38	8,33%	9.188,38	8,33%	9.188,38	8,33%	9.188,38
9	PISO	180.625,77	8,33%	15.052,15	8,33%	15.052,15	8,33%	15.052,15	8,33%	15.052,15	8,33%	15.052,15	8,33%	15.052,15	8,33%	15.052,15
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	56.973,56	8,33%	4.747,80	8,33%	4.747,80	8,33%	4.747,80	8,33%	4.747,80	8,33%	4.747,80	8,33%	4.747,80	8,33%	4.747,80
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	52.679,64	8,33%	4.389,97	8,33%	4.389,97	8,33%	4.389,97	8,33%	4.389,97	8,33%	4.389,97	8,33%	4.389,97	8,33%	4.389,97
12	PINTURA	86.963,49	8,33%	7.246,96	8,33%	7.246,96	8,33%	7.246,96	8,33%	7.246,96	8,33%	7.246,96	8,33%	7.246,96	8,33%	7.246,96
13	SERVICOS DIVERSOS	60.558,82	8,33%	5.046,57	8,33%	5.046,57	8,33%	5.046,57	8,33%	5.046,57	8,33%	5.046,57	8,33%	5.046,57	8,33%	5.046,57
	TOTAL SIMPLES	988.975,02	8,33%	82.414,59	8,33%	82.414,59	8,33%	82.414,59	8,33%	82.414,59	8,33%	82.414,59	8,33%	82.414,59	8,33%	82.414,59
	TOTAL C/IBDI	1.221.384,15		101.782,02		101.782,02		101.782,02		101.782,02		101.782,02		101.782,02		101.782,02

MILHÃ, CE, 03 DE JULHO DE 2017.

**ABRAV - Construções Serviços
Eventos e Locações EIRELI-EPP**
CNPJ nº 12.044.788/0001-11
Alexandre Brasil Vieira
CPF: 348.621.453-53
Administrador

**ABRAV - Construções Serviços
Eventos e Locações EIRELI-EPP**

David de Sousa Fernandes
Engenheiro Civil
CREA-CE 40581-D

